



OBRA: CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS III

ENDEREÇO: RUA PIAUÍ, S/N, BAIRRO FRUTAIS DE MINAS - CEP 78.135-625

MUNICÍPIO: VÁRZEA GRANDE - MT

DATA BASE: SINAPI - 12/2025 - Mato Grosso / SBC - 02/2026 - Mato Grosso / ORSE - 11/2025 - Sergipe / SEDOP - 10/2025 - Pará / SEINFRA - 028 - Ceará / SETOP - 10/2025 - Minas Gerais / IOPES - 11/2025 - Espírito Santo / SUDECAP - 09/2025 - Minas Gerais / CPOS/CDHU - 01/2026 - São Paulo / AGESUL - 06/2025 - Mato Grosso do Sul / AGETOP CIVIL - 10/2025 - Goiás / EMOP - 12/2025 - Rio de Janeiro - COM DESONERAÇÃO / 2025 - BDI - 28,35%

RESUMO

ITEM	DESCRIÇÃO / ETAPA	TOTAL	
		VALOR (R\$)	(%)
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS	R\$ 239.685,46	6,61%
2.0	FUNDAÇÃO	R\$ 306.893,25	8,46%
3.0	ESTRUTURA	R\$ 455.223,02	12,55%
4.0	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	R\$ 336.054,37	9,26%
5.0	COBERTURA	R\$ 136.380,90	3,76%
6.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 63.287,04	1,74%
7.0	ESQUADRIAS	R\$ 309.820,76	8,54%
8.0	REVESTIMENTO DE PAREDE	R\$ 161.586,90	4,45%
9.0	REVESTIMENTO DE PISO INTERNO	R\$ 254.329,21	7,01%
10.0	REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO	R\$ 57.590,15	1,59%
11.0	REVESTIMENTO DE TETO	R\$ 64.637,79	1,78%
12.0	PINTURA	R\$ 114.048,64	3,14%
13.0	MARMORARIA	R\$ 27.632,46	0,76%
14.0	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	R\$ 99.328,90	2,74%
15.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 308.957,03	8,52%
16.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 429.776,24	11,85%
17.0	CLIMATIZAÇÃO	R\$ 196.206,39	5,41%
18.0	DADOS E VOZ	R\$ 33.062,54	0,91%
19.0	URBANIZAÇÃO	R\$ 17.108,84	0,47%
20.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 16.186,45	0,45%
VALOR TOTAL		R\$ 3.627.796,34	100,00%

MICHAEL JHONATTAN ALVES DOS SANTOS
ENG. CIVIL CREA-MT 048911